

Reggio Emilia, 25/07/2023

RISPOSTA A QUESITO RELATIVO AD AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55 D.LGS 117/2017 E SS.MM.II, DI SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITÀ PER PROGETTO "COMMON GROUND – AZIONI INTERREGIONALI DI CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO E DI SOSTEGNO ALLE VITTIME E POTENZIALI VITTIME DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO" – FONDI A VALERE SULLE RISORSE FSE-PON INCLUSIONE 2014/2020 – CUP E44H22001160007 DI CUI AL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 1216 DEL 14/07/2023

cfr. richiesta di chiarimenti pervenuta a mezzo pec PG n. 2023/0188630 del 25/07/2023 con la quale si chiedeva:

“In riferimento all’Avviso di co-progettazione in oggetto, chiediamo se sia prevista una proroga per l’utilizzo delle risorse relative al PON Inclusion FSE 2014-2020 corrispondenti ad euro 161.709,06, il cui utilizzo è previsto non oltre il 30/09/2023 (art.5 – Risorse), anche alla luce di quanto esposto nel successivo Art.7 – Durata, nel quale si specifica che la durata degli interventi decorre indicativamente da settembre 2023 e non vi sono quindi i tempi necessari per utilizzare tali risorse. Nel caso in cui sia prevista una proroga chiediamo inoltre se sia possibile predisporre un budget di spesa unico accorpando le risorse di cui sopra ai restanti 197.644,41 euro”

Risposta:

rispetto alle recenti indicazioni della Regione Emilia-Romagna, la scadenza delle attività relative alla fase 1 del progetto è stata posticipata al 31.10.2023, ma resta ferma la scadenza delle spese quietanzate relative alla fase 1 al 31.12.23, ovvero sarà possibile utilizzare le risorse corrispondenti ad € 161.709,06 per attività svolte entro il 31.10.2023 che dovranno essere debitamente quietanzate entro il 31.12.2023 per rispondere agli obblighi di rendicontazione del PON. Pertanto, non sarà possibile accorpate le risorse messe a disposizione dati i vincoli temporali di utilizzo imposti dal progetto.

La Dirigente del servizio
dott.ssa Lorenza Benedetti