

ALLEGATO D2
A.T.P. - MODULO DI OFFERTA ANTICIPAZIONE TEMPO
VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO

Spett. le
STU Reggiane S.p.A.
elettivamente domiciliata
c/o Archivio Generale
Sezione Protocollo
del Comune di Reggio Emilia
via Mazzacurati 11
42122 Reggio Emilia

**Oggetto: Procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento dei servizi di verifica della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva dei lavori pubblici aventi ad oggetto "Riqualificazione architettonica e funzionale del Capannone 15 B/C" quale componente del sub-comparto est denominato "PRU_IP-1a.bis – Ambito Centro Intermodale (CIM) ed ex Officine Reggiane – capannone 19, capannone 18, capannone 17, piazzale Europa, braccio storico di viale Ramazzini e capannone 15" del Programma di Riqualificazione Urbana "PRU_IP – Bando Periferie – Reggiane/Santa Croce" in Reggio nell'Emilia.
CIG 755250588 – CUP J82J18000090001**

OFFERTA ANTICIPAZIONE TEMPO VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO

a) CAPOGRUPPO-MANDATARIA

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
documento d'identità _____
in qualità di _____
della società (se ricorre) _____
con sede in _____
indirizzo _____
Codice Fiscale _____ Partita I.V.A. _____

b) MANDANTE

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
documento d'identità _____
in qualità di _____
della società (se ricorre) _____

con sede in _____
indirizzo _____
Codice Fiscale _____ Partita I.V.A. _____

CONGIUNTAMENTE OFFRONO

per il servizio di verifica della progettazione esecutiva dei lavori pubblici aventi ad oggetto "Riqualificazione architettonica e funzionale del Capannone 15 B/C" - CIG 755250588 – CUP J82J18000090001

un anticipo pari a giorni _____ (dicesi _____) naturali e consecutivi rispetto al termine per la ultimazione del servizio stesso, termine previsto in giorni 20 (venti) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna da parte della Stazione appaltante della documentazione completa del progetto esecutivo, sì che il nuovo termine conseguente per la ultimazione della verifica della progettazione esecutiva sarà pari a giorni _____ (dicesi _____) naturali e consecutivi.

N.B.: l'anticipo non può comunque essere superiore a 4 (quattro) giorni, ai sensi di quanto disposto dal punto 17.6.2 del Disciplinare di Gara.

_____, lì _____

TIMBRO E FIRMA

(*) _____

TIMBRO E FIRMA

(*) _____

(*) L'offerta anticipazione tempo verifica progetto esecutivo deve essere sottoscritta (in modo leggibile) **a pena di esclusione**, da tutti componenti del **Raggruppamento orizzontale** non ancora costituito, con allegate le copie di un documento di identità in corso di validità dei dichiaranti.